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LARIO RETI HOLDING
la fua acqua, la nostra passione

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, la fornitura, il montaggio e la messa
in esercizio di un impianto di disinfezione con lampade UV in canale aperto della acque in
uscita dal depuratore di Lomagna, prima dell’immissione nel corpo recettore finale.

Il trattamento di disinfezione con UV delle acque in uscita dal depuratore di Lomagna sard
limitato alle sole acque che hanno subito un trattamento di depurazione completo di
trattamento primario, biologico e filfrazione finale, mentre le acque che sono sottoposte
solo ai trattamenti primari e quelle eventualmente by-passate dalla filtrazione finale

saranno avviate all’attuale bacino di clorazione.

In allegato alla presente sono riportate tavole sullo stato di fatto della sezione di filtrazione
finale e disinfezione del depuratore di Lomagna, lo schema di flusso e una tavola con
un'ipotesi di inserimento della sezione di disinfezione oggetto del presente capitolato
(Allegati 1, 2, 3 e 4).

La fornitura con installazione comprende, quindi, almeno le seguenti apparecchiature e
prestazioni:
e Impianto UV in canale aperto, comprensivo di sistemi di controllo di livello delle
acque transitanti dall'impianto;
e Quadro di comando e controllo;
e Quadro di potenza e distribuzione;
e Impianto elettrico locale comprendente tutte le apparecchiature oggetto della

presente fornitura.

Il tutto dovra essere fornito chiaviin mano, completo di: collegamenti eleftrici ed idraulici
necessari al buon funzionamento; opere di carpenteria (parapetti, grigliati, scalette di
raccordo, protezioni antinfortunistiche, ecc.) e quant’altro necessario alla funzionalita

dell'impianto e in conformita alle normative di sicurezza vigenti.

Nella progettazione ed esecuzione delle opere si dovrq, inoltre, tenere conto dello stato

di fatto dell'impianto.

Diseguito siriporta in dettaglio I'elenco minimo delle forniture e delle prestazioni associate
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all'installazione delle stesse.
In ogni caso, per verificare nel dettaglio lo stato di fatto e tutte le eventuali forniture/opere
accessorie all’installazione della fornitura, dovra essere eseguito un sopralluogo

obbligatorio.

1.1STATO DI FATTO DELLA SEZIONE DI FILTRAZIONE FINALE E DISINFEZIONE DEL
DEPURATORE DI LOMAGNA

La portata media giornaliera di tempo asciutto del depuratore di Lomagna e dell’ordine
dei 300 m3/h, con minima notturna di circa 200 m3/h e punta giornaliera di 600 m3/h.
La portata massima in condizioni di pioggia che e avviata alla filirazione finale e
disinfezione & pari a circa 1.200 m3/h.
La concentrazione di SST in uscita dalla filfrazione finale € inferiore a 35 mg/I.
Di seguito si riporta un descrizione sommaria delle due sezioni. Le tavola riportata in
allegato (allegato 2 e 3) riporta nel dettaglio la consistenza delle due sezioni con i relativi

collegamenti idraulici esistenti.

Sezione di filtrazione

Il refluo chiarificato in uscita dai sedimentatori viene sottoposto alla fase di filtrazione
finale.

Il depuratore di Lomagna e dotato di due filtri Hydrotech HSF2614 - 2 F, caratterizzati da
maglie con spaziatura paria 18 um.

Il sistema di filirazione € del tipo interno - esterno: il refluo € alimentato all’interno dei dischi,
aventi tele filtranti montate su un cilindro di supporto centrale.

L'acqua filirata attraverso le tele € avviata alla disinfezione finale, mentre i solidi sospesi
depositati sul telo incrementano la perdita di carico sul filtro, provocando l'innalzamento
del livello idrico nel filtro.

Quando il livello di acqua nel filtro raggiunge il sensore di livello si avvia il processo di
confrolavaggio delle tele. La sequenza di controlavaggio, che non interrompe la
filtrazione, provvede a rimuovere lo strato di solidi sospesi depositato sul filtro tframite un
getto di acqua in controcorrente immessa tframite appositi ugelli.

| solidi sospesi rimossi, che vanno a costituire i fanghi terziari, cadono in una tramoggia
posta infernamente al tamburo principale del filtro e vengono convogliati in una vasca

posta in adiacenza alla filfrazione. In tale vasca sono calate due pompe, regolate da
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galleggianti, che pompano i fanghi separati in testa.
Qualora si rendesse necessario il bypass dei filtri &€ possibile chiudere I'apposita paratoia,
convogliando i reflui nella sezione di disinfezione.

Siriportano nella seguente tabella le caratteristiche tecniche della sezione di filtfrazione.

Parametro Valore Unita di misura
Numero filfri 2 -

Diametro dischi 2.6 m

Area filtfrante singolo disco 7.6 m?2

Numero dischi per macchina 14 dischi/macchina
Area filtrante singolo filtro 106.4 m?

Area filtrante totale 213 m?

Sezione di disinfezione con ipoclorito

Il trattamento consiste nel dosaggio di ipoclorito di sodio in soluzione, con titolo di cloro
aftivo compreso tra il 12 + 15 %. Il reagente disinfettante viene stoccato in impianto
nell’apposito serbatoio, dotato di bacino di contenimento, e viene dosato in testa al

labirinto di disinfezione mediante pompa dosatrice in modalitd ponderale alla portata.

Nella seguente tabella siriportano le caratteristiche tecniche della sezione di disinfezione.

Caratteristiche tecniche labirinto di disinfezione

Numero di inversioni di flusso 7

Lunghezza labirinto 16,27 m

Larghezza labirinto 8,77 m

Livello idrico 0,85 m

Larghezza setti 0,24 m

Lunghezza setti 6,38 m

Volume setti a dedurre 2.3 m3
Volume labirinto 129 m3
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Per il depuratore di Lomagna si sono calcolati i seguenti valori di fempo di contatto:
- 28 minuti su Qa4

- 7 minuti su Pavv

1.2FINALITA DELL'INTERVENTO
Le finalita principali dell'intervento diinserimento della sezione di disinfezione con UV sono
le seguenti.

1. Garantire un trattamento di disinfezione con UV dell'intera portata ammessa al
biologico pari a Pavw 1.200 m3/h.

2. Utilizzare I'attuale sezione di disinfezione con ipoclorito per il trattamento della
portata eccedente i 1.200 m3/h e/o le acque reflue derivanti da eventuali by-pass
delle sezioni di frattamento biologico e/o filtrazione finale.

3. Ridurre al minimo [I'utilizzo di disinfettante chimico con i relativi problemi nel rispetto
dei test di tossicita acuta dell’effluente finale.

4. Finalita secondaria € anche quella di garantire il riuso delle acque reflue; le portate

destinate al riuso sono limitate a circa 30 m3/n.

1.3 CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI MINIME DELL'IMPIANTO DI DISINFEZIONE
uv
L'impianto oggetto del presente Capitolato Speciale dovra rispettare le seguenti

caratteristiche minime.

Descrizione e principio di funzionamento dell'impianto UV

L'impianto di disinfezione richiesto dovra essere realizzato in una serie di moduli organizzafi
in banchi, inseriti all'interno di un canale di apposite dimensioni compatibili con gli spazi a
disposizione (realizzato a cura di LRH su indicazione dell’aggiudicatario), attraverso cui far
passare il liquido da trattare.

L'acqua allinterno del canale dovra essere mantenuta ad un'altezza predeterminata: le
variazioni di flusso (da 200 m3/h a 1200) dovranno essere controllate dall'impianto stesso.
Le lampade, di adeguata dimensione e potenza, aventi durata non inferiore a 14.000 ore,
saranno disposte parallelamente al flusso per rendere minima la perdita di carico.

Una guaina di quarzo protegge le lampade dal contatto con il liquido ed ha anche la

funzione di stabilizzare la temperatura al loro interno.

Lario Reti Holding S.p.A.
E-mail — info@Iarioreti.it | Pec — segreteria@Iarioretipec.it | Sito web — www lariorefi.it

pag. 6



LARIO RETI HOLDING
lat

a fua acqua, la nostra passione

L'impianto dovra essere dotato di un sistema di pulizia automatico.

L'intero sistema & controllato da un quadro di contfrollo e automazione, i cui segnali
possono essere avviati ad un apposito centro di controllo.

Il sistema di controllo dovra consentire la regolazione della potenza in funzione della
portata e della qualita delle acque in ingresso alla sezione, oltreché delle caratteristiche

richieste allo scarico e/o per il riuso.

Caratteristiche minime

e Portata con acque depurate filtrate con contenuto di SST inferiore a 35 mg/l = di
1.200 m3/h;

e Sistema di pulizia automatico;

e Confrollo del livello idrico;

e Modulazione della potenza che consenta di adeguare la dose alle esigenze
effettive di disinfezione; i parametri di riferimento sono la qualitad dellacqua intesa
come trasmittanza UV e la portata dellacqua da trattare;

e Tensione di alimentazione trifase 50Hz 230 V o 400V;

e Materiale di costruzione dei moduli AlSI 316;

e Partiin contatto conil refluo in acciaio inox 304 L equivalente o superiore;

Migliorie rispetto alle caratteristiche minime

In fase di procedura di affidamento saranno prese in considerazione e valutate migliorie in
generale e in particolare la possibilita di garantire, almeno per un flusso di circa 30 m3/h,
un grado di disinfezione tale da rendere idonee al riuso le acque depurate.

1.4 CARATTERISTICHE MINIME DEI QUADRI ELETTRICI DI AUTOMAIZIONE E
CONTROLLO

Quadro di comando e controllo

E richiesto un quadro di comando e automazione da installare a bordo impianto, per

il comando dituttiicomponenti necessari al funzionamento dell’impianto di disinfezione.

Le caratteristiche minime del quadro sono le seguenti.
e |l quadro dovrd provvedere al confrollo ed al comando di tutti gli automatismi delle

apparecchiature e degli strumenti che compongono I'impianto oggetto del presente
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appalto. Dovra contenere un PLC completo di pannello operatore Touch-Screen a

colori, predisposto alla gestione di tutte le funzioni dell'impianto e per limpostazione e

la regolazione in automatico dei parametri di processo.

* Parametri minimi conftrollati:

Funzionamento di ogni singola lampada;
Funzionamento alimentatori

Livello intensita UV

Livello idrico

Allarmi

Modulazione della potenza delle lampade
Conta ore

Conta numero di accensione

Conta cicli di pulizia

* Caratteristiche minime del QE

Materiale: Acciaio verniciato
Classe isolamento IP54
Alimentazione 230 V o0 400 V

Frequenza 50 Hz

Quadro di potenza

Provvede all'alimentazione elettrica dei moduli e alla disconnessione degli stessi.

Il quadro contiene gli alimentatori elettronici e dispone di tutti i sistemi di sicurezza

infrinseca per l'operatore compreso pulsante di emergenza

e Caratteristiche minime del QE

Materiale: Acciaio INOX AISI 304
Classe isolamento IP55
Alimentazione 230 o 400 V

Frequenza 50 Hz

1.5 CARATTERISTICHE MINIME IMPIANTO ELETTRICO LOCALE

L'impianto elettrico locale dovrd essere realizzato con canaline unifilari tipo Cablofil

(canaline unifilari per la prevenzione roditori) con portacavi in acciaio inox.

pag. 8

Lario Reti Holding S.p.A.
E-mail — info@Iarioreti.it | Pec — segreteria@Iarioretipec.it | Sito web — www lariorefi.it



LARIO RETI HOLDIN
lafu

1a acqua, la nostra passione

| cavi elettrici saranno di tipo “FG160R16" e “FG1602R16" (cavi per energiq, isolati con
gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualita G146, sotto guaina di PVC qualita R16).
Dovranno essere disposti pulsanti di emergenza del tipo a fungo in corrispondenza del
quadro generale.

L'infero impianto elettrico locale dovrd avere grado di protezione adeguato

all’lambiente e comunque non inferiore ad IP 55.

2. ATTIVITA A CURA E SPESE DI LARIO RETI HOLDING SPA

La Ditta Aggiudicataria dovrd fornire, secondo le disposizioni del successivo Art. 3, i disegni
d'assieme ed i particolari costruttivi delle opere civili e/o modifiche richieste ai manufatti
civili, che sirenderanno necessari per il posizonamento di futte le apparecchiature oggetto
del presente Capitolato, affinché LRH possa realizzare le opere di sua competenza. | disegni
costruttivi dovranno tener conto degli elaborati grafici allegati al presente Capitolato

(Allegati 1, 2, 3 e 4) e deirilievi dello stato di fatto che I'appaltatore dovra effettuare in loco.

LRH sulla base del Progetto Costruttivo di cui al successivo Art. 3, provvederd a readlizzare a
propria cura e spese le seguenti tipologie di opere:
e Canale di alloggio impianto, tubazioni di collegamento, basamenti in ca. e opere
civili in genere;
« Installazione nuove paratoie e/o adeguamento paratoie esistenti; restano a carico
dell'aggiudicatario i sistemi elettromeccanici di regolazione del livello idrico
funzionali al buon funzionamento delle lampade UV;

e Demolizioni;

Sono inoltre a carico di LRH le seguenti attivita:
* Allacciamento del quadro elettrico a Power Center (potenza e segnali);

e Pulizia dei manufatti ai fini dei montaggi.

3. PROGETTO COSTRUTTIVO - INGEGNERIA

Entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione
definitiva, ed anche in pendenza della formale stipula del contratto, la Ditta Aggiudicataria
dovra presentare il Progetto Costruttivo dellimpianto che dovrad comprendere

necessariamente i seguenti elaborati:

Lario Reti Holding S.p.A.
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< Lay out diinstallazione;
« Schemi elettrici del quadro di comando e controllo;

« Opere civilirichieste a cura e spese di LRH.

Il Progetto Costruttivo sara soggetto ad approvazione vincolante da parte di LRH.

Nella progettazione si dovrd tenere conto dello stato di fatto dei manufatti murari esistenti
(Allegati 2 e 3). Gli interventi edili saranno realizzati a cura e spese di LRH successivamente
all'aggiudicazione della fornitura ed all'approvazione del Progetto Costruttivo, che
pertanto dovra descrivere in dettaglio tutto quanto necessario per l'installazione delle

apparecchiature oggetto della presente fornitura.

L'approvazione del Progetto Costruttivo, cosi come previsto dal precedente art. 3, avra
valore di consegna dei lavori ai fini della fornitura.

Successivamente all'approvazione del Progetto Costruttivo, LRH provvedera a realizzare le
opere civili previste. Al completamento dei lavori di propria competenza, LRH effettueraq,

previa comunicazione alla Ditta Aggiudicataria del giorno ed ora stabiliti, la consegna del

cantiere ai fini dell’installazione delle apparecchiature oggetto della fornitura.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori di fornitura ed installazione sara di giorni 120 (o

nel minor tempo garantito dall’Aggiuvdicatario nell’offerta tecnica), naturali e continuativi,

decorrenti dalla data di consegna dei lavori ai fini della fornitura (approvazione progetto

Costruttivo).

Il cantiere dovra invece essere completato entro 12 gg dalla data di inizio delle attivita di

installazione (o del minor tempo garantito dall’ Aggiuvdicatario nell’ offerta tecnica).

Salvo il caso di ritardi non imputabili alla Ditta Aggiudicataria si applicherda la penale

pecuniaria prevista nel successivo art. 17 dello Schema di contratto.

Ad ultimazione dell’installazione della fornitura, LRH provvedera nel piu breve tempo

possibile e comunque entro e non oltre 7 gg naturali e consecutivi al collegamento del QE.
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6. ANDAMENTO DEI LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE

La Ditta Aggiudicataria ha facolta di sviluppare i lavori di fornitura nel modo che credera
piu conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché cio non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori stessi ed agli interessi di LRH.

Il depuratore di Lomagna risulta funzionante nel suo complesso.

L'eventuale fermata dellimpianto o di parte di esso per motivate esigenze della Ditta

Aggiudicataria, dovrd essere preventivamente concordata con la Direzione d'impianto.

Ogniresponsabilitd e spesa per la custodia delle apparecchiature e dei materiali depositati
in cantiere e/o installati, sino ad avvenuto completamento della fornitura e presa in

consegna dell'impianto, saranno a totale carico della Ditta Aggiudicataria.

7. ORARIO DI LAVORO

I lavori relativi alla fornitura, al montaggio e alla messa in esercizio delle apparecchiature
oggetto dell'appalto dovranno essere eseguiti durante il normale orario di presenza del
personale di gestione sull'impianto, ovvero: dal lunedi al venerdi, dalle ore 8:00 alle ore
12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30.

LRH si riserva la facolta di autorizzare lavori al di fuori del normale orario di lavoro, previa

apposita richiesta, formulata per tempo dalla Ditta Aggiudicataria.

8. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI DI FORNITURA

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, ragioni di pubblico interesse
o0 necessita od altre simili circostanze speciali, impediscano in via temporanea che le
operazioni di fornitura ed installazione procedano utilmente a regola d’arte, LRH di propria
iniziativa o su segnalazione della Ditta Aggiudicataria, potrd ordinarne la sospensione,
disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinano la sospensione.
Perla sospensione disposta per causa di forza maggiore o per pubblico interesse non spetta
alla Ditta Aggiudicataria alcun compenso o indennizzo.

La durata della sospensione non € calcolata nel termine fissato nel contratto per la fornitura

delle apparecchiature e dei manufatti oggetto dell’appalto.
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L' Aggiudicatario dovrd osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori.

Il Personale impiegato nelle attivitd di installazione dovrd essere in possesso di attestati
inerenti la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rispetto delle
normative vigenti.

Durante lo svolgimento delle attivita previste dall’appalto potrebbero insorgere potenziali
interferenze tra le attivita proprie della Stazione Appaltante e quelle svolte dal personale
dell'Aggiudicatario. Per ridurre al minimo i rischi derivanti da dette interferenze, in
conformitd a quanto previsto dall’art. 26, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,
I’ Aggiudicatario dovra seguire le indicazioni riportate nel DUVRI che verrd redatto a cura
della Stazione Appaltante e consegnato in fase di aggiudicazione.

L'Aggiudicatario, inoltre, non poftra rifiutare di utilizzare eventuali misure di sicurezza, che

venissero, volta per volta, richieste dalla Stazione Appaltante.

L'aftivitd in appalto, richiede agli addetti di dover operare all'inferno di ambienti confinati.
Tali attivita sono regolate dal DPR 14 settembre 2011, n. 177 - “Regolamento recante norme
per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti
di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Queste, pertanto, dovranno essere eseguite da personale
atftrezzato ed istruito a tale scopo, in possesso dei necessari requisiti richiesti dall’art.2 del
suddetto Dpr 177/2011, nonché seguendo quanto descritto nelle procedure di sicurezza di
cui all’art. 3 sempre del suddetto DPR 177/2011.

Come specificato nell’Art. 3 del DPR 177/2011, tutto il personale dell’ Appaltatore dovrda
partecipare ad un incontro formativo, prima dell’'inizio dell’attivita lavorativa, presso la sede
del Committente, in cui verranno informati sulle caratteristiche dei luoghi in cui saranno
chiamati ad operare.

Lario Reti Holding chiedera all’ Appaltatore specifiche procedure che utilizzera per
I'accesso e il recupero in caso di emergenza per le attivitd da svolgersi in ambiente
confinato oltre che documentazione inerente la formazione degli addetti che opereranno

in tali ambienti.
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10. AVVIAMENTO, COLLAUDI E PRESA IN CONSEGNA
DELL'IMPIANTO

Successivamente all’ultimazione dell’installazione della fornitura, LRH provvederd nel piu
breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 7 gg naturali e consecutivi, al
collegamento del QE, dandone comunicazione all’aggiudicatario.

L'aggiudicatario, entro e non oltre 3 gg naturali e consecutivi al collegamento del QE,
dovrd eseguire I'avviamento dell'impianto che, sard quindi preso in consegna da LRH in

forma provvisoria.

LRH provvederd quindi ad effettuare due collaudi:

— |l primo collaudo sara effettuato nell’arco dei 60 gg. successivi all'ultimazione dei lavori
di installazione, risultante da apposito verbale; consistera nel controllo della rispondenza
delle opere realizzate alle prescrizioni di confratto ed in prove di funzionamento. In
sostanza, le griglie automatiche e la pressa, dopo aver eseguito i collegamenti elettrici,
saranno messe in esercizio e ne sard verificato il corretto funzionamento ed il rispetto
delle portate minime, delle rese di compattazione garantite e dichiarate in sede di
offerta. Sard cura della Ditta Aggiudicataria provvedere a mettere a disposizione |l
proprio personale e tutte le opere e le apparecchiature necessarie per |'effettuazione di
tale collaudo. Se qualche macchinario, apparecchiatura o accessorio risultasse in tutto
o in parte deficiente ed inadatto allo scopo, dovra essere sostituito e/o integrato in
opera.

Ad esito favorevole del primo collaudo si provvedera alla presa in consegna definitiva
dell’'opera.

— La visita di collaudo finale sard eseguita entro 90 giorni dall’esito favorevole del primo

collaudo e consistera nella verifica del buono stato di conservazione e funzionamento
dell'impianto e delle portate minime, delle rese di compattazione garantite e dichiarate
in sede di offerta. La Ditta Aggiudicataria sard tenuta a sostituire prontamente tutte le
apparecchiature e/o i manufatti che, a giudizio di LRH presentino deficienze costruttive

o di funzionamento.

| collaudi anche favorevoli, non esonereranno la Ditta Aggiudicataria dalle garanzie e

responsabilita di Legge.

Lario Reti Holding S.p.A.
E-mail - info@larioreti.it | Pec — segreteria@Iarioretipec.it |Sito web — www.lariorefi.it
pag. 13



LARIO RETI HOLDING

la tua acqua, la nostra passione

11. ALLEGATI

Allegato 1 - Schema di flusso attuale dell'impianto di Lomagna

Allegati 2 - Tavole dello stato di fatto della sezione di filtrazione finale del depuratore di

Lomagna

Allegati 3 - Tavole dello stato di fatto della sezioni di disinfezione finale del depuratore di

Lomagna

Allegato 4 - Ipotesi di Layout nuovo impianto UV Lomagna
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